

**NOTA INTERN**

No. I.59/PM.01.02/031000/2022

Kepada : VP Divisi System Integrator  
Dari : VP Divisi Pemasaran dan Penjualan  
Lampiran : Lembar Persetujuan & RAB  
Perihal : Pengajuan Pelaksanaan Proyek  
Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2

Merujuk kepada:

1. Surat Penetapan Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 No. Tel.42/LG 270/OPS-10050000/2022 tanggal 22 April 2022
2. Kontrak Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 No. K.TEL.002211/HK.810/OPS-10050000/2022 tanggal 26 April 2022

Melalui nota ini kami sampaikan inisiasi pelaksanaan proyek dimaksud dan agar dapat dijadikan dasar bagi unit pelaksana proyek untuk dapat memulai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud.

Terlampir kami sampaikan juga lembar persetujuan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan tersebut.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung, 28 April 2022  
VP Pemasaran dan Penjualan



Andriyanto  
NIP. PP. 200506009

Tembusan:

1. Direksi PT INTI (Persero)
2. Arsip

Nomor : Tel.42/LG 270/OPS-10050000/2022

Bandung, 22 April 2022

Kepada Yth.

Sdr. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia  
Jalan Moch. Toha No. 77  
Bandung - 40253  
TLP. 022-5201501  
FAX. 022-5202444

Perihal : **Penetapan Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2**

Dengan hormat,

Menunjuk:

- a. Surat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("TELKOM") kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("MITRA") No. Tel.03/LG200/OPS-10050100/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal Undangan Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 No. Tel.238/LG200/OPS-10050100/2022 tanggal 28 Maret 2022, dan Risalah Rapat Penjelasan Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 tanggal 29 Maret 2022;
- b. Surat MITRA kepada TELKOM, No. 797/PM.01.01/031000/2022 tanggal 01 April 2022 perihal Persyaratan Administrasi dan Teknis, dan No. 801/PM.01.01/031001/2022 tanggal 01 April 2022 perihal Penawaran Harga;
- c. Risalah Rapat Klarifikasi & Negosiasi Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 tanggal 08 April 2021.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami tetapkan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan yaitu Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 sejumlah 26 node;
2. Perjanjian dalam bentuk Kontrak Turnkey dengan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian;
3. Harga Borongan adalah sebesar Rp25.700.947.526,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) belum termasuk PPN 11% namun sudah termasuk pajak-pajak serta bea-bea lainnya, atau sebesar Rp28.528.051.754,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sudah termasuk PPN 11% serta pajak-pajak dan bea-bea lainnya;
4. MITRA menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, minimal sebesar 5% dari Harga Borongan termasuk PPN 11% atau minimal sebesar Rp1.426.402.588,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan masa laku minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian, kepada TELKOM c.q. Finance Center Business Partner terkait;
5. MITRA menyerahkan Surat Persetujuan dan Kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan, di kertas berkop perusahaan dan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Untuk penyelesaian administrasi dalam rangka pembuatan Perjanjian, Saudara dapat menghubungi TELKOM c.q. Strategic Procurement - SSO Procurement & Sourcing, Graha Merah Putih (GMP) TELKOM Lantai 6, Jl. Japati No. 1, Bandung 40133.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Mokhtar Ismail

SM STRATEGIC PROCUREMENT SSOPS

